


屋根伏図 1/300





屋根伏図 1/300


- ① 既設ドレン撤去  
改修ドレン取付  
(計20ヶ所)
  - ② 既設脱気筒撤去  
新規脱気筒取付  
(計16ヶ所)
- 【防水改修箇所を示す(低層部)】  
 水洗い・ケルの上  
 既設防水層不良部撤去  
 撤去部分補修  
 下地処理 ホリマセメントペースト  
 塗膜防水 平部 X-1  
 立上部 X-2
- 【防水改修箇所を示す(炉作業場屋根部)】  
 水洗い・ケルの上  
 既設塗膜防水層 全面撤去  
 下地処理 ホリマセメントペースト  
 塗膜防水 平部 X-1  
 立上部 X-2

■ 工事概要  
 この工事は斎場の屋上防水を修繕するものである。


※施工について、施設利用者の安全に支障をきたさないよう関係者と充分協議して施工すること。  
 施工時間及び日程について、監督員と協議し施工すること。  
 足場の設置箇所については監督員と協議して設置すること。




A-A' 断面図 1/30




B-B' 断面図 1/30




C-C' 断面図 1/30



D-D' 断面図 1/30



E-E' 断面図 1/30



F-F' 断面図 1/30